2G.271.2.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

,Petnobranzowy nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji
polegajacej na modernizacji centrum miejscowosci Zakrzéwek -
etap I”

Numer ogtoszenia w BZP: 53605 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Zakrzowek , ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek, woj. lubelskie,
tel. 81 8215002, faks 81 8215002.

o Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.zakrzowek.lubelskie.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Petnobranzowy nadzér inwestorski
przy realizacji inwestycji polegajgcej na modernizacji centrum miejscowosci Zakrzowek - etap |.
11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

1. Do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) nadzér nad prawidlowym wykonaniem inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg
(z wytgczeniem budowy pomnika, ktéry nie jest objety zadaniem inwestycyjnym) oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

2) Wykonywanie wszystkich obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajagcych z art. 25,
26 i 27 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

3) Rozliczenie budowy z Wykonawcg robét.

4) Rozliczenie budowy z Zamawiajgcym.



5) Kontrola zgodno$ci realizacji inwestycji z przyjetym w umowie harmonogramem realizacji.

6) Inspektorzy zobowigzani sg do odbioru robdt zanikajgcych zgtoszonych do odbioru wpisem
w dzienniku budowy w terminie 3 dni od momentu dokonania takowego wpisu.

7) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i zmian technologii robét, materiatow
i urzadzen, zgtaszanych przez wykonawce robét, szczegdlnie w sytuacjach, gdy zmiany te moga
skutkowaé rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreslonego umowg lub podwyzszeniem kosztoéw
realizacji robét.

10) Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

11) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunietych wad i kontrolowanie rozliczenh
budowy.

12) Inspektorzy zobowigzani sg do biezgcego informowania Zamawiajgcego o realizacji robdt, ze
szczegblnym uwzglednieniem przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji.

13) Inspektorzy zobowigzani sg do biezgcej kontroli realizacji robot poprzez wizytowanie terenu
budowy w catym okresie realizacji robo6t.

14) Udziat w czynnosciach odbioru koricowego robdt, jak réwniez w czynnosciach przegladéw
w trakcie rekojmi i odbioréw po uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzenie usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

15) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych okresu gwaranciji.

16) Opiniowanie ewentualnych Podwykonawcéw zaproponowanych przez Wykonawce pod
wzgledem zgodnosci z wymogami okreslonymi w materiatach przetargowych.

17) Opiniowanie ewentualnych wnioskéw Wykonawcy robot w sprawie dokonania zmian personelu
wskazanego w ofercie i przedtozenie jej Inwestorowi do zatwierdzenia.

18) Analizowanie harmonogramu robét, wnioskowanie do wykonawcy robdt o jego ewentualng
korekte badz zmiane i przedktadanie Inwestorowi do zatwierdzenia.

19) Biezaca kontrola zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym;
20) Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy robot wszelkich materiatbw wbudowywanych na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce robét wszelkich dla nich koniecznych préb i testow.

21) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.



22) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie
z warunkami zamowienia i dokumentacjg projektowg dla wszystkich asortymentéw robét.

23) Kontrolowanie ilosci i wartosci prowadzonych robét w okresach miesiecznych; finansowe
rozliczenie poszczegoélnych zadan oraz potwierdzanie protokotéw odbioru urzadzeh lub przyjecia
materiatéw, z podaniem miejsca ich sktadowania.

24) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany, przedstawicieli
Instytucji Wdrazajgcej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen
i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

25) Uczestniczenie w uzupetnianiu i skfadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien zwigzanych
z realizacjg Projektu do odpowiednich instytucji w przypadku wystgpienia takiej potrzeby;

26) Whnioskowanie o przesuniecie planowanego terminu zakonczenia rob6t w uzasadnionych
przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawce skrdcenia terminu wykonania
prac.

27) Przygotowywanie i przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazanych przez niego terminach
materiatéw Zrédtowych do sporzadzenia przez Zamawiajgcego projektu sprawozdan i dokumentéw
wynikajacych z zawartej umowy o dofinansowanie ze $rodkow zewnetrznych w terminach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wywigzanie sie ze zobowigzan umownych, a takze
poswiadczanie i opiniowanie dokumentéw i sprawozdan przygotowywanych przez wykonawce robét
budowlanych tj. m.in.:

a) zatwierdzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu sporzgdzonych przez Wykonawce robét robot
czesciowych protokotéw odbioru robdt poswiadczajgcych czesciowe $Swiadectwa ptatnosci
wystawione przez Wykonawce robot,

b) przygotowanie innych materiatéw zrédtowych, ktére bedg niezbedne do wtasciwego prowadzenia
przez Inwestora sprawozdawczo$ci i rozliczeh w ramach procedur unijnych i wymagan
odpowiednich instytuciji,

c) sprawozdanie koncowe z realizacji umowy.

28) Sprawdzanie zestawien wykonanych rob6t sktadanych przez wykonawce robét i potwierdzenia
iloéci wykonanych robét i kwoty do wyptaty w terminie do 7 dni od ztozenia zestawienia przez
wykonawce.

29) Przyjmowanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robét w sytuaciji, kiedy wystgpi koniecznosc¢
wykonania robo6t nieprzewidzianych w umowie, warunkujgcych zakohczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych wykonawcy na powyzszy zakres.
Przekazywanie zaopiniowanych wnioskéw Zamawiajgcemu.

30) Sporzadzanie protokotdw koniecznosci na roboty dodatkowe i zamienne po uprzednim

zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego.



31) Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego
gromadzenia atestow materiatdow, orzeczen o jakosci materiatdw, recept roboczych, kontrolnych
wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do odbioru robét.

32) Stwierdzenia w miare potrzeb zakonczenia robét, przeprowadzenie odbioru wewnetrznego
robét z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzenie listy ewentualnych usterek
i wyznaczenie czasu do ich usuniecia przez Wykonawce;

33) Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie budowy, drég
przylegtych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstatych zdarzen w trakcie
prowadzenia budowy Wykonawca robét przygotowuje dla Zamawiajgcego propozycje koniecznych
dziatan.

2. Niezaleznie od wyzej okreslonych obowigzkéw, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
wspotdziatania z Zamawiajgcym w zakresie:

1) Nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji Inwestycji,
w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas
catego procesu realizacji Inwestycji,

2) Uczestniczenia w przygotowaniu i koordynacji uméw na dostawe energii elektrycznej, wody, itp.,
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

3) Uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego i udziat
w uzyskaniu ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

4) Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcéw, a takze
dokumentoéw, ktoére bedag zatgcznikami do tych faktur (w tym protokotéw odbioru) pod wzgledem
merytorycznym oraz rachunkowym,

5) Udziatu w przygotowaniu rozliczen zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji dofinansowanej
w ramach dziatania Odnowa i rozwdj wsi objetej PROW na lata 2007 - 2013,

6) Udziatu w opracowywaniu raportéw, sprawozdan okresowych i wnioskéw o ptatno$¢ dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Lubelskiego.

3. Dokumentacja projektowa stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ. Roboty budowlane nie obejmujg
budowy pomnika i fundamentu pod pomnik.

11.1.6) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1.

1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.



I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.09.2014.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Whniesienie wadium nie jest wymagane

lll.2) ZALICZKI

ll1.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

11l.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

(¢]

Zamawiajgcy uzna ww. warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje
lub bedzie dysponowat co najmniej:

1) jedng osobg na przewidywang funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcg
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.). Za wazne uznaje sie
uprawnienia wydane réwniez przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarskg, panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.



nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadzie
architektéw, inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm.),
2) jedng osobg na przewidywang funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajaca
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.). Za wazne uznaje sie uprawnienia wydane
réwniez przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa Unii Europejskiej, Konfederacje
Szwajcarskg, panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy
zdnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadzie architektdéw, inzynierobw budownictwa
i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm.),

3) jedng osobg na przewidywang funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajaca
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.). Za
wazne uznaje sie uprawnienia wydane réwniez przez inne niz Rzeczpospolita Polska
panstwa Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarskg, panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394) oraz art. 20a ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadzie architektéw, inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz.42 ze zm). 4) Osoby wymienione w pkt 1 - 3 muszg posiada¢ co najmniej dwuletnie
doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika

robot

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

O

Zamawiajacy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



l11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.
1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatlu w postepowaniu

nalezy przediozy¢:

e wykaz 0sOb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e osSwiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

1ll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przediozyé¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw

o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

o aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z opftacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega

z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze



uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo

sktadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

o lista podmiotéow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Zze nie

nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istothe zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:



Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
144 ust. 1 ustawy, polegajgcych na:

1. Zmiana terminu realizacji poszczegdlnych etapédw lub terminu wykonania przedmiotu
zamowienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) Wytycznych i zalecen Instytucji, ktéra przyznata srodki na wspétfinansowanie umowy,

b) Zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci spowodowanych
sytuacjg prawng, finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami (np. przedtuzajgca sie procedura Pzp) lub okolicznosciami, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

c) Wystgpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy sity wyzszej w postaci w szczegdlnosci:
powodzi, huraganu, sniezyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a takze innych zjawisk
obiektywnie niedajgcych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy uniemozliwiajgcych utrzymanie
termindéw, o ktérych mowa w § 2 umowy.

2. Zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia:

a) W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT (warto$¢ netto
pozostaje bez zmian),

b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy oraz w przypadku odstgpienia
od umowy (zmniejszenie powyzej 10 %), wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
proporcjonalnie obnizona.

3. Zmianie moze ulec zakres rzeczowy okreslony w umowie i dokumentaciji technicznej,

a) W przypadku, gdy w wystgpi konieczno$¢ dokonania zmian rzeczowych, ktérych nie udato sie
przewidzie¢ na etapie projektowania, a ich dokonanie jest niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

4. Dopuszcza sie zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego, za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, akceptujgcg kandydata na kluczowe
stanowisko kierownicze, pod warunkiem, ze proponowany kandydat bedzie posiadat uprawnienia
i kwalifikacje wymagane w SIWZ.

5. Dopuszcza sie zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodg Zamawiajgcego:
w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest powierzenie podwykonawcom innej czesci robét, niz
okreslone w formularzu oferty.

6. Dopuszcza sie zmiany na skutek zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzgd Gminy
Zakrzowek ul. Zeromskiego 24 23-213 Zakrzowek Pokoj Nr 5D.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 28.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy Zakrzéwek ul. Zeromskiego 24 23-213
Zakrzowek Pokdj Nr 7 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodkéw Unii Europejskiej: Zamowienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Modernizacja
centrum miejscowosci Zakrzowek - etap | wspotfinansowanego ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dziatania 413 Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju odpowiadajgcego warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania

Odnowa i rozwdj wsi objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.



IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

Zakrzowek, dn. 13 marca 2014 r.
Wit

(-) mgr inz. Grzegorz Lemiecha



